附件2

××省（自治区、市）中小河流治理
2022年年度项目建议计划（提纲）

（要求：以防洪达标建设为重点，优先实施沿河有县级及以上城市、重要城镇和人口较为集中的农村居民点、工矿区、万亩以上集中连片基本农田的重点河段，认真梳理辖区内新增中小河流治理需求，重点考虑目前已完成初步设计批复的项目，地方建设资金能够及时足额到位，无生态环境和移民征地等重大制约因素，确保2022年内开工。）
参考格式：我省（自治区、市）2022年拟实施流域面积200～3000km2中小河流治理项目××个，总投资××万元，治理河长××公里，涉及××条河流。目前已完成初设批复××个，总投资××万元，其中防洪工程部分投资××万元，预计2022年5月底前完成初设批复项目××个，总投资××万元，治理河长××公里，涉及××条河流。各项目详细情况见附表1。
另附我省（自治区、市）2022年拟实施中小河流治理项目工程布置矢量分布信息文件。

附表1. ××省（自治区、市）2022年拟实施中小河流治理项目汇总表
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附表1
××省（自治区、市）2022年拟实施中小河流治理项目汇总表
	项目基本信息
	项目所在河流基本信息

	排序
	项目名称
	项目所在行政区
	现状防洪标准
	初步设计情况
	治理内容
	综合治理河长（km）
	河流
名称
	流域面积（km2）
	所属流域机构

	
	
	省级
	市级
	县级
	
	防洪标准
	批复
文号
	总投资（万元）
	防洪工程部分投资（万元）
	
	
	
	
	

	一、已完成初设批复
	小计
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、2022年汛前完成初设批复
	小计
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	合计
	
	
	



注：1.2022年汛前完成前期工作的在批复文号中填写预计完成时间，如“2021年12月”。
2.请各省（自治区、市）根据批复的治理内容及工程布置，准确填写治理河长，并附治理工程分布的矢量数据文件（ovobj、shp、kml、kmz、dwg等格式均可，CGCS-2000坐标系）。
3.对拟实施建设项目按重要性进行排序，未完成初设批复的项目靠后排。
4.投资不含征地移民、城市建设和景观投资，未完成初设批复的项目可不填写投资情况。
[bookmark: _GoBack]5.所属流域机构包括长委、黄委、淮委、海委、珠委、松辽委、太湖局。
